



| DOSSIER Nr. 04-6487  | BESTEK Nr.   |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
|--|--|---|--------|------------------|----|------------|---|----|------------|--|----|------------|--|----|------------|--|----|------------|--|----|------------|---|----|------------|--|----|------------|----------------------|
| PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  | GEMEENTE STAD GENT (OOSTAKKER)   |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| Projectnummer : ZUI-08/032<br>Projectnaam : WEGENIS- EN RIOLERINGSPROJECT IN DE SLOTENDRIES, GROENSTRAAT, GOEDLEVENSTRAAT EN OMGEVING TE OOSTAKKER LOT 2   |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| <b>GRONDPLAN WEGENISWERKEN DEEL 2</b>  |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| - AANBESTEDINGSDOSSIER -   |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| OPGEMAAKT DOOR:<br><b>ARCADIS</b> Design & Consultancy for urban and built assets<br>Maatschappelijke zetel: ARCADIS Belgium NV, Markiesstraat 1000, Brussel<br>Algemeen directeur: Kristof Peeterstrate<br>info@arcadisbelgium.be - www.arcadis.com | WIZIGINGEN<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>NR.</th> <th>DATE</th> <th>HISTORIEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>13-02-2019</td> <td>Aanpakken volgens vergoeding Stal Gent dd. 01-02-2019</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>20-10-2020</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 01-09-2020</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>26-11-2020</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 25-11-2020</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>26-05-2021</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 23-03-2021</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>22-03-2022</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>01-03-2022</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021 - versie 2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>16-08-2022</td> <td>Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 13-08-2022</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>06-12-2022</td> <td>Aanbestedingsdossier</td> </tr> </tbody> </table> | NR.   | DATE   | HISTORIEK        | 07 | 13-02-2019 | Aanpakken volgens vergoeding Stal Gent dd. 01-02-2019 | 08 | 20-10-2020 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 01-09-2020 | 09 | 26-11-2020 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 25-11-2020 | 10 | 26-05-2021 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 23-03-2021 | 11 | 22-03-2022 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021 | 12 | 01-03-2022 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021 - versie 2 | 13 | 16-08-2022 | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 13-08-2022 | 14 | 06-12-2022 | Aanbestedingsdossier |
| NR.  | DATE   | HISTORIEK   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 07   | 13-02-2019   | Aanpakken volgens vergoeding Stal Gent dd. 01-02-2019             |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 08   | 20-10-2020   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 01-09-2020            |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 09   | 26-11-2020   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 25-11-2020            |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 10   | 26-05-2021   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 23-03-2021            |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 11   | 22-03-2022   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021            |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 12   | 01-03-2022   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 14-12-2021 - versie 2 |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 13   | 16-08-2022   | Aanpakken conform opmerkingen Stal Gent dd. 13-08-2022            |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| 14   | 06-12-2022   | Aanbestedingsdossier  |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR HET OPRACHTGEVEND BESTUUR STAD GENT<br>VOOR DE STAD DE STADSSECRETARIS BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
|  |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| AANVAARD DOOR DE ONDERGETEKENDE AANNEMER   |  |   |        |                  |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |
| PLAN NR.: 8.2  | SCHAAL: 1/500  | OPPERVLAKTE: 0.75 m2  | PRJUS: | DATE: 30-06-2017 |    |            |   |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |  |    |            |   |    |            |  |    |            |                      |